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CONTRATTO ASI  n° 

 
OPERAZIONI E MANUTENZIONE DELLA RETE ASI-NET 

 
PERIODO 2007-2010 

 
 

TRA 
 
 

 
L'Agenzia Spaziale Italiana (d’ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi n.26, CAP 00198 
Roma, Codice Fiscale 97061010589, partita IVA 03638121008, rappresentata da ………………… in qualità 
di ……………………………..; 
 
 

E 
 
 
La ……….………. (d’ora innanzi indicata come CONTRAENTE) con sede legale in Via 
…………………… n …. , CAP …………………, Codice Fiscale ………………….., partita IVA n. 
…………………….., rappresentata da ………………………….  in qualità di …………………………….. 
 
 
 
Le parti, relativamente a quanto non espressamente specificato nel presente atto, dovranno attenersi a quanto 
previsto nel Capitolato Generale per i Contratti Industriali e di Servizi stipulati dall’Agenzia Spaziale Italiana 
approvato con delibera n. 70(99) del 1 Luglio 1999. 
 
 
 
Il presente atto consta  
 
• Di n. ..… articoli per complessive n. ..… pagine 
• Dell’ Allegato Tecnico, per complessive n. … pagine, comprensivo degli allegati di seguito riportati: 

 ASINET Operazioni e Manutenzione 
 ASINET Detailed Design Document 
 ASINET Configuration Items Data List 

• Del Piano di Gestione per complessive n. … pagine 
• Della documentazione costituente l’offerta del contraente relativamente alla procedura selettiva ………, 

che si articola in: 
 Offerta Tecnica, per complessive n. …. pagine 
 Offerta Economica, per complessive n. … pagine 
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La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla numerazione degli articoli del 
Capitolato Generale per i Contratti Industriali e di Servizi stipulati dall’Agenzia Spaziale Italiana approvato 
con delibera n. 70(99) del 1 Luglio 1999. 
 
I seguenti articoli sono stati personalizzati al rapporto in specie. 
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PREMESSE 
 

Nel quadro delle attività spaziali nazionali, che vedono un sempre maggiore coinvolgimento delle attività 
operative e che comportano consistenti collaborazioni internazionali, quali, ad esempio, il contributo alla 
missione SWIFT, il supporto alle operazioni della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e le attività di 
Utilizzo Italiano della stessa, l’ASI ha costituito una infrastruttura in grado di assicurare le comunicazioni 
operative fra i vari siti a vario titolo coinvolti nella loro distribuzione geografica, quali: 
 
- I centri nazionali (la Base di Malindi, in particolare) e stranieri coinvolti nelle missioni satellitari a 

partecipazione italiana, come AGILE, SWIFT, etc.; 
- ALTEC di Torino, il MARS Center di Napoli, il Centro di Simulazione Robotica (presso il Centro di 

Geodesia Spaziale) di Matera, la Base di Malindi (Kenia), la Base di Lancio di Trapani Milo etc.; 
- I centri NASA ed ESA coinvolti nel supporto alle operazioni dei moduli MPLM e COF/ATV, secondo 

gli accordi stipulati con NASA ed in corso di finalizzazione con ESA; 
- I vari utenti dei programmi spaziali nazionali. 
 
La rete, denominata “ASINet” è configurata secondo l’architettura descritta nella documentazione allegata 
al presente contratto. Sino ad oggi la relativa gestione operativa e manutentiva è stata assicurata da ASI 
attraverso l’affidamento tramite contratto industriale. 
 
Con atto _______________ l’ASI, allo scopo di assicurare il prosieguo delle attività, ha indetto gara per 
la selezione del Contraente per la fornitura dei propri servizi di “Operazioni e Manutenzione della Rete 
ASINet”. 
 
Il Contraente, a seguito della adesione al bando di gara _______________, ha formulato, sulla base del 
Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico, una proposta che, al termine della procedura di valutazione, 
è risultata aggiudicataria della fornitura. 
 
Il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dai suoi allegati, nonché dai chiarimenti 
forniti dall’ASI, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto della fornitura ed ha 
consentito di acquisire tutti gli elementi per un’idonea Offerta del Contraente. 
 
Il Contraente ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione e i 
certificati richiesti dall’ASI ai sensi della normativa vigente e del Disciplinare di Gara. 
 
 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ARTICOLO 1 
 

NATURA DELLE PREMESSE 
 
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. 
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ARTICOLO 2 
 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
 
2.1. L’ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, la prosecuzione delle 

attività di gestione operativa e di manutenzione della rete ASINet per un periodo di 36 mesi dalla 
data di avvio del contratto. Il contratto potrà includere anche attività di manutenzione evolutiva e di 
adeguamenti architetturali. Elementi della fornitura sono i prodotti/servizi che, descritti in modo 
analitico nell’Allegato Tecnico e nella Offerta del Contraente, vengono di seguito enunciati nei loro 
componenti essenziali: 

• Servizio n.1 di Gestione Operativa Ordinaria della Infrastruttura di ASINet 
• Servizio n.2 di Supporto Operativo Straordinario 
• Servizio n.3 di Supporto Ingegneristico per Adeguamenti Architetturali e Manutenzione 

Evolutiva 
 

Le attività contrattuali saranno condotte secondo quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato 
B) e secondo le modalità specificate nel Piano di Gestione (allegato C), che costituiscono parte 
integrante del presente contratto. 
 

2.2. L’ASI si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento al riorientamento delle attività, previo 
accordo con il Contraente. 

ARTICOLO 3 
 

 DURATA DEL CONTRATTO 
 
3.1. Il contratto entra in vigore dalla data di stipula (T0). Le attività avranno inizio con la riunione 

iniziale (KO), da tenersi entro dieci giorni dalla stipula, ed avranno termine entro trentasei  mesi 
dalla data di tale riunione. 
 

3.2. Il termine delle attività, potrà essere prorogato di comune accordo fra le Parti. Qualora tale proroga 
comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo. 

 

ARTICOLO 4 
 

PIANO DEI LAVORI 
 
4.1. Il Contraente si impegna a condurre le attività oggetto del contratto, in aderenza al Piano dei Lavori 

ed al Piano di Qualità, contenuti nell'Allegato Tecnico e nella Offerta del Contraente, e si impegna a 
verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente ai Responsabili ASI. 

 
4.2. Nel corso delle attività contrattuali sono previsti, i seguenti eventi chiave connessi alle attività di 

Operazioni e Manutenzione indicate nell’Allegato Tecnico: 
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a) riunione iniziale (KOM, Kick-Off Meeting)      entro T0 + 10 gg; 
 

b) prima riunione di avanzamento (PM1, Progress Meeting n.1)   entro T0 + 3 mesi; 
 

c) seconda riunione di avanzamento (PM2, Progress Meeting n.2)  entro T0 + 6 mesi; 
 

d) terza riunione di avanzamento (PM3, Progress Meeting n.3)   entro T0 + 9 mesi; 
 

e) quarta riunione di avanzamento (PM4, Progress Meeting n.4)   entro T0 + 12 mesi; 
 

f) quinta riunione di avanzamento (PM5, Progress Meeting n.5)   entro T0 + 15 mesi; 
 

g) sesta riunione di avanzamento (PM6, Progress Meeting n.6)   entro T0 + 18 mesi; 
 

h) settima riunione di avanzamento (PM7, Progress Meeting n.7)  entro T0 + 21 mesi; 
 

i) ottava riunione di avanzamento (PM8, Progress Meeting n.8)   entro T0 + 24 mesi 
 

j) nona riunione di avanzamento (PM9, Progress Meeting n.9)   entro T0 + 27 mesi 
 

k) decima riunione di avanzamento (PM10, Progress Meeting n.10)  entro T0 + 30 mesi 
 

l) undicesima riunione di avanzamento (PM11, Progress Meeting n.11) entro T0 + 33 mesi 
 

m) riunione finale (FM, Final Meeting)       entro T0 + 36 mesi; 
 
4.3. Altri eventi chiave che potranno essere previsti nel corso delle attività contrattuali, in quanto 

connessi alle attività relative al Servizio n.2 (Supporto Operativo Straordinario) ed al servizio n.3 
(Supporto Ingegneristico per Adeguamenti Architetturali e Manutenzione Evolutiva) e che potranno 
essere eseguite esclusivamente a seguito della preventiva autorizzazione emessa con specifica 
comunicazione formale dal management ASI, sono: 

 
 Avvio del periodo di Supporto Operativo Straordinario, ovvero della specifica attività di 

Supporto Ingegneristico, in concomitanza di un PM di cui all’art.4.2 o di una riunione che verrà 
convocata appositamente o attraverso una specifica comunicazione scambiata tra le parti; 

 
 Completamento del periodo di Supporto Operativo Straordinario, ovvero della specifica attività 

di Supporto Ingegneristico, in concomitanza di un PM di cui all’art.4.2 o di una riunione che 
verrà convocata appositamente o attraverso una specifica comunicazione scambiata tra le parti. 

 

ARTICOLO 5 
 

PREZZO 
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5.1. Il prezzo massimo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione delle attività 
contrattuali è di  Euro x.xxx.xxx,xx (oltre IVA), articolato come di seguito:     
 
• Prezzo fisso per la erogazione del servizio di “Gestione Operativa Ordinaria” 

a) Prezzo Fisso    € x.xxx.xxx,xx (oltre IVA) 

• Tetto massimo di spesa per costi soggetti a rimborso nell’ambito delle attività di “Gestione 
Operativa Ordinaria” 

b) Rimborso Costi   € x.xxx.xxx,xx (oltre IVA) 

• Ceiling per il servizio addizionale di “Supporto Operativo Straordinario”, per il servizio 
aggiuntivo di “Supporto Ingegneristico” e per le variazioni di esercizio 

c) Ceiling    € x.xxx.xxx,xx (oltre IVA) 

 
 

Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo le modalità di cui al successivo art.6. 
 

ARTICOLO 6 
 

PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
6.1. La parte di prezzo fermo e fisso, di cui al precedente art.5.1.a), sarà corrisposta secondo gli importi e 

le modalità di seguito indicate. 
 

In avvio di contratto, in applicazione del prezzo per le attività di gestione operativa della rete in  
configurazione a 10 nodi, ASI corrisponderà rate trimestrali pari a:  

 
a)  € xx.xxx,xx=+IVA (1/12 della quota di prezzo fisso di cui all’art.5.1.a),  
 
in esito agli eventi indicati all’art. 4.2, punti b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) 
 
In caso di adeguamenti architetturali, eseguiti nell’ambito delle attività di cui al Servizio n.2 di 
Supporto Ingegneristico, che prevedano la integrazione nella rete di nodi di comunicazione, ovvero 
la alienazione di nodi di comunicazione già presenti ed operativi nella rete, il rateo trimestrale 
indicato potrà variare secondo le modalità di seguito riportate. 
Per ciascun nodo di comunicazione che venisse aggiunto alla architettura della rete il rateo 
trimestrale aumenterà di  
 
b)  €  xx.xxx,xx=+IVA  
 
Per ciascun nodo di comunicazione che venisse alienato dalla architettura della rete il rateo 
trimestrale diminuirà di  
 
c)  €  xx.xxx,xx=+IVA  
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I precedenti importi b) e c), che verranno riconosciuti quali variazioni del rateo trimestrale per 
l’aggiunta o per l’alienazione di un nodo di comunicazione esclusivamente per trimestri completi di 
gestione operativa, andranno ad intervenire, rispettivamente in decremento o in incremento, sul 
ceiling di cui al precedente art.5.1.c), e pertanto dette variazioni potranno essere applicate, in sede di 
gestione del contratto, nell’ambito e non oltre la effettiva disponibilità contabile del citato plafond.   
 
Per il riconoscimento delle attività svolte nell’ambito della erogazione del servizio addizionale di 
“Supporto Operativo Straordinario” prestato dal contraente su richiesta ASI in concomitanza di 
specifici eventi operativi, ASI corrisponderà per ciascuna “ora di servizio” riconosciuta e comunque 
fino al limite massimo consentito al ceiling previsto al precedente art.5.1.c, l’importo di : 
 
d)  € xx.xxx,xx=+IVA,  
 
Per il riconoscimento delle attività svolte nell’ambito della erogazione del servizio aggiuntivo di 
“Supporto Ingegneristico per Adeguamenti Architetturali e Manutenzione Evolutiva” prestato dal 
contraente su richiesta ASI, ASI corrisponderà per ciascuna “ora uomo” riconosciuta e comunque 
fino al limite massimo consentito al ceiling previsto al precedente art.5.1.c, l’importo di : 
 
e)  € xx.xxx,xx=+IVA,  

 
6.2. Le fatture relative ai pagamenti di cui al precedente articolo 6.1, saranno emesse successivamente ed 

in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte in base 
all’accertamento, effettuato dai Responsabili di Programma e Contrattuale dell’ASI 
• sul raggiungimento degli eventi previsti dall’art. 4.2. punti b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)  
• sulla verifica delle “ore di servizio” nell’ambito del Supporto Straordinario effettivamente 

erogate su richiesta ASI 
• sulla verifica delle “ore uomo” nell’ambito del Supporto Ingegneristico erogate su richiesta ASI 

e sul raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ottenuti per la specifica attività svolta  
• e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte con quanto stabilito 

nell’Allegato Tecnico e nel Piano di Gestione del presente contratto e delle eventuali modifiche 
ad essi apportate ai sensi dell’art. l7 del Capitolato Generale. 

Il pagamento dei costi esterni soggetti a rimborso sarà effettuato prioritariamente, ma non 
esclusivamente, in occasione delle fatturazioni relative ai singoli eventi chiave secondo le seguenti 
modalità. Il Contraente presenterà i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti per le forniture 
previste dall’Allegato Tecnico e che dovranno comunque essere state preventivamente sottoposte 
all’autorizzazione scritta da parte del Responsabile di Programma ASI. La documentazione 
giustificativa delle spese rimborsabili consisterà delle copie delle fatture e/o degli ordini e/o dei 
contratti e/o delle bolle di consegna, nonché, ove necessario, degli eventuali mandati bancari da cui 
risulti la valuta. 
 

6.3. La fattura relativa al pagamento della rata connessa al superamento dell’evento 4.2.m), sarà emessa 
successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte 
dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato dalla Commissione di Collaudo, ai sensi 
dell'art. l6 del Capitolato Generale, sul positivo completamento delle attività da parte del Contraente 
e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte con quanto stabilito 
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nell’Allegato Tecnico e nel Piano di Gestione del presente contratto e delle eventuali modifiche ad 
essi apportate ai sensi dell’art.l7 del Capitolato Generale. 

 
6.4. Le comunicazioni di cui ai punti 6.2) e 6.3) saranno effettuate dai Responsabili di Programma e 

Contrattuale dell'ASI con raccomandata A.R. entro 10 giorni lavorativi dal completamento di 
ciascuno degli eventi sopra menzionati. 
L’ invio delle fatture da parte del Contraente avverrà con raccomandata A.R. 
In mancanza di comunicazione da parte dell'ASI entro i termini sopra previsti, il Contraente potrà 
emettere fattura anche ai fini dell’art.8 del Capitolato Generale, fatto salvo il diritto dell'ASI anche 
dopo la scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in caso di giudizio 
negativo sul raggiungimento degli eventi. 

 
6.5. Sull'importo delle rate di cui all’art.6.1.a), eventualmente modificate per l’aggiunta dell’importo di 

cui all’art. 6.1.b) o per la diminuzione dell’importo di cui all’art.6.1.c), sarà effettuata una trattenuta 
pari al 5% dell'importo stesso. 
L’importo trattenuto sarà liquidato in occasione del pagamento della rata connessa all’evento 4.2.m). 
La suddetta trattenuta è cumulabile con quella effettuata ai sensi del successivo art. 6.6. 
Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere 
sostituite da fidejussioni bancarie o assicurative di pari importo, che dovranno recare in calce 
l’autentica di firma dell’Ente fidejubente. 

 
6.6. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera dei Responsabili del 

Programma e Contrattuale o della Commissione di Collaudo, in occasione del compimento dei vari 
eventi indicati nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nell’art.7 del 
Capitolato Generale, di trattenere la parte del pagamento corrispondente al lavoro non effettuato o 
non conforme in qualità e quantità a quanto previsto nell'Allegato Tecnico e nel Piano di Gestione. 
Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al precedente 
punto 6.4. 

 
6.7. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non 

trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti punti. 
La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione 
dell'ASI di positiva valutazione sul completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli 
stessi tempi e modalità di cui ai precedenti punti. 
Tale completamento dovrà avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in 
caso di disaccordo fissato dall'ASI. 
Superato il periodo fissato e/o non accettato il lavoro la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto 
salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell'oggetto 
contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto secondo le modalità di cui al 
precedente punto 6.4. 
La trattenuta effettuata in occasione delle verifiche di collaudo di cui all'art. 16 del Capitolato 
Generale, diverrà definitiva, per la parte di lavoro non eseguita o non accettata, al superamento del 
termine stabilito per il completamento, fermo restando quanto stabilito nell’articolo relativo alle 
penali. 
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6.8. Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1 (uno) originale e 5 (cinque) 
copie. 
Il Contraente designa, quale suo legale rappresentante autorizzato a riscuotere, ricevere e 
quietanzare, il Direttore Amministrativo del contraente o uno dei procuratori nominati il cui  elenco 
verrà comunicato all’ASI, e si obbliga a notificare, giustificandola con idonei documenti legali, 
qualunque variazione alla predetta designazione esonerando in pari tempo, l'ASI da qualsiasi 
responsabilità possa derivare sia per la designazione fatta con il presente atto, sia per le successive 
variazioni alla designazione stessa, non notificate e non validamente giustificate. 
L'ASI è esonerata da ogni responsabilità per il caso che detta comunicazione non sia effettuata con la 
forma e nel termine prescritto. 

 
6.9. Unitamente all'invio delle fatture relative al pagamento dell'importo di cui al punto 5.1, il Contraente 

deve inviare all'ASI una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale del Contraente stesso 
attestante il rispetto della struttura industriale indicata a contratto e della normativa relativa ai 
consulenti. 

   

ARTICOLO 7 
 

PENALITA'    
 
7.1. Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste dall’art. 4.3.h), 

sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art.31 del Capitolato, sarà 
assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall’ASI 
sulla parte di prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. Le 
penali saranno applicate sugli ammontari di cui sopra nella misura dello 0,02 % per ogni giorno di 
ritardo dal primo al sessantunesimo giorno compreso e dello 0,05 % per ogni giorno di ritardo dal 
sessantunesimo giorno in poi. In ogni caso l’ammontare massimo della penale non potrà superare il 
valore del 5% dell’importo di cui all’art. 5.1 ad esclusione della quota massima a rimborso costi. 

7.2. L'applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla Commissione di Collaudo 
sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dalla Commissione stessa. 

 

ARTICOLO 9 
 

ONERI FISCALI 
 
9.1. Le spese di bollo, copia e registrazione del contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione 

sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del DPR 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui 
all'art. 21, 6° comma, del DPR 26/10/1972, n. 633. 

 
9.2. Le attività oggetto del presente contratto sono assoggettate ad IVA che sarà corrisposta dall’ ASI a 

titolo di rivalsa ai sensi dell’art.18 del DPR n.633. 
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ARTICOLO 10 
 

FIDEJUSSIONI 
 
10.1 A garanzia  dell'esecuzione  del contratto, in sostituzione   del   deposito cauzionale,   il   Contraente 

deve prestare una fidejussione di primario istituto bancario o assicurativo pari al 5% dell'importo 
contrattuale totale di cui all'Art.5. Tale fidejussione dovrà estendersi per l’intera durata contrattuale. 

 

ARTICOLO 16 
 

COMMISSIONE DI COLLAUDO 
 
16.1. L’ASI  nominerà una Commissione di Collaudo, la cui regolamentazione è inserita nel 

“Regolamento concernente i collaudi dell’ASI - Quadro giuridico di riferimento per i collaudi 
dell’Ente”, che si riunirà in occasione degli eventi di cui all’ art. 4.2.m), ed ogni qualvolta si 
rendesse utile nel corso del Programma, avente i seguenti  compiti: 

 
a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi 

previsti dal contratto 
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed i lavori eseguiti secondo le prescrizioni ed i 

requisiti  stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente 
approvate 

c) accertare i pagamenti effettuati 
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art.6, ove è previsto 

l’intervento della Commissione, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non 
liquidate, tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali 

e) esprimere il parere  liberatorio sulla liquidazione delle trattenute del 5% di cui all’art. 6.5;  
f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli  sospensione dei lavori, recesso 

unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore 
 
Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo sentirà i Responsabili di 
Programma e Contrattuale dell’ASI e potrà, inoltre, avvalersi di tutti i diritti riconosciuti all’ASI a 
norma di quanto stabilito in Appendice B. 

 

ARTICOLO 18 
 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETA' 
 
18.1. La fornitura oggetto del contratto, comprensiva anche di attrezzature specifiche, apparecchiature 

sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software (licenze d’uso) e l’hardware acquisiti, i 
progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così 
come descritta in Allegato Tecnico, diverrà di proprietà dell’ASI. Per ciò che concerne le licenze 
d’uso software, ne verrà trasferito il relativo diritto d’uso all’ASI 
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18.2. L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nell’Allegato Tecnico è subordinata 
all’emissione, da parte del Contraente, dell’attestazione che tutta la documentazione prodotta è 
conforme a quanto contrattualmente previsto e concordato con l’ASI.  

 
18.3. La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto, verificatasi prima del 

passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente, in dipendenza di fatti imputabili al 
Contraente stesso. 

 

ARTICOLO 27 
 

TRASPORTI ED ASSICURAZIONI 
 

27.1  Il Contraente ha l'obbligo di assicurare  tutti i beni oggetto della fornitura di cui all'Allegato Tecnico 
e di Gestione contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento della consegna 
nei siti di cui il Contraente non ha la responsabilità. 

 

ARTICOLO 28 
 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 
 
28.1. Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta 

o confermata per iscritto. 
   

28.2. Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate ai seguenti indirizzi.  
 

Per l’ASI: 

alla attenzione del Responsabile di Programma il cui nominativo e recapito sarà comunicato dopo la 
stipula del presente Contratto 
 
Per il Contraente 

alla attenzione del Responsabile di Programma il cui nominativo e recapito sarà comunicato dopo la 
stipula del presente Contratto 

 
Le parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti. 

 

ARTICOLO 37 
 

NORMATIVA 
 

37.1  L’attività del presente contratto è disciplinata, oltre che dalle clausole sopra riportate, dalle 
disposizioni del Capitolato Generale dell’ASI e dalla normativa richiamata all’articolo 37 e al Capo I, 
punto a), dello stesso Capitolato Generale. 
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 Ai sensi del Capo I, parte B, lettera 1, del Capitolato Generale, il Contraente dichiara di accettare le 
norme generali del Capitolato medesimo, con le modifiche specificate nel presente contratto. 

 
Roma,  
 

IL CONTRAENTE L’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 
 


