CONTRATTO ASIN.

“Progetto Premiale “Rischi Naturali Indotti dalle Attivita Umana
- COSTE”

C.I.G. 6256318CED
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in
Via del Politecnico snc — 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -
rappresentata dal Direttore Generale Anna Sirica
E

(d'ora innanzi denominata indicata come Contraente)

con sede legale in , - con capitale sociale € e

interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di............... al n.

- C.C.ILA.A. di Codice Fiscale e Partita IVA

n. rappresentata da nella sua qualita

di

11 presente Contratto consta:

e di 37 articoli del Capitolato Generale il cui indice € riportato di
seguito; di questi, i seguenti n. ........... articoli, per complessive
pagine .......... sono pattuiti per la disciplina del rapporto di specie;

e di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. ..........

Pagine.
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I seguenti articoli dell’INDICE sono stati pattuiti per la disciplina del
rapporto di specie:

INDICE

PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 4 Piano dei lavori

ART. 5 Prezzo

ART. 6 Piano e modalita di pagamento

ART. 7 Penalita

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9 Oneri fiscali

ART. 10 Fidejussioni

ART. 11 Responsabilita del Contraente

ART.12 Subappalto

ART. 13 Documentazione

ART.14 Organizzazione dell’ ASI

ART. 15 Organizzazione del Contraente

ART. 16 Commissione di collaudo

ART. 17 Modifiche - Innovazioni e varianti

ART. 18 Accettazione, consegna finale e proprieta
ART. 21 Beni posti dall'ASI a disposizione del contraente
ART. 22 Materiali di provenienza estera

ART. 26 Permessi e autorizzazioni




ART.27 Trasporti e Assicurazioni

ART. 28 Comunicazioni e corrispondenza

ART.30 Recesso unilaterale dell’ ASI

ART. 31 Risoluzione del contratto

ART.32 Causa di Forza Maggiore

ART.37 Normativa e Foro competente

Codice di comportamento ASI

La numerazione degli articoli del presente contratto corrisponde alla
numerazione degli articoli del Capitolato Generale per i contratti industriali e
di servizi stipulati dall’ Agenzia Spaziale Italiana approvato con delibera n. 70

(99) del 1 luglio 1999.




PREMESSE

L’ASI ha avviato lo sviluppo di diversi prodotti applicativi tramite progetti
pilota di durata triennale individuati come prioritari sin nel Piano Spaziale
Nazionale (2003-2005) e poi nel Piano Aerospaziale Nazionale (2006-2008):
Protezione civile dalle frane, Protezione civile dalle inondazioni, Protezione
civile dagli incendi boschivi, Inquinamento marino da idrocarburi, Rischio
sismico, Rischio vulcanico, Qualita dell’Aria. La finalita di questi progetti ¢
stata quella di definire, sviluppare e dimostrare dei sistemi integrati basati
sull’uso dei dati di Osservaéione della Terra, a supporto delle capacita
decisionali per la gestione dei rischi ambientali. L’iniziativa oggetto del
presente contratto ¢ una delle iniziative elementari che compongono il
progetto “Rischi naturali e indotti dalle attivitd umane” e costituisce la
capitalizzazione in un reale sistema di monitoraggio ambientale dei progetti
preliminari (gia conclusi) dedicati ad analizzare i requisiti utente e lo stato
dell’arte della tecnologia nonché identificare le necessarie tematiche di

ricerca.

I1 progetto rappresenta la fase attuativa dei due progetti preliminari
(“Controllo integrato del rischio costiero — CIRCE” e “Gestione del rischio
costiero - CoastSat™) avviati in risposta al bando “Coste: Monitoraggio e
Gestione del Rischio” pubblicato sul sito dell’Agenzia in data 18/09/2007 e
entrambi conclusisi nell’anno 2009.

Obiettivo del progetto ¢ disegnare, sviluppare, dimostrare e validare una

piattaforma tematica dedicata alle aree costiere (mare e terra) che ospiti




tecniche e procedure di elaborazione dei dati satellitari e dei dati in situ
permettendo un efficiente accesso agli archivi e una interazione diretta con
l'utente che potra attivare !'elaborazione secondo i propri requisiti.

Altri obiettivi dell’ ASI in questo progetto sono:

e esplorare le potenzialita d’uso del dato satellitare e dimostrare le sue
capacita nello specifico ambito della gestione del rischio e del
monitoraggio del territorio ed in particolare delle coste

e promuovere la ricerca scientifica nei campi in cui esista un gap tra le
necessita dell’utenza e le potenzialita teoriche dei dati satellitari e/o
della modellistica dei fenomeni costieri (sviluppi algoritmici,
modellistica, tecniche di assimilazione, etc)

e identificare il segmento spaziale in grado di soddisfare le necessita
dell’utente, evidenziando il loro grado di copertura, le eventuali
limitazioni proponendo nuove/ulteriori sorgenti di dati

e acquisire quanto necessario a valutare criticamente 1’approccio TEP

(Thematic Exploitation Platform)

Il presente contratto per la realizzazione di attivitd relative al “Progetto
Premiale “Rischi Naturali Indotti dalle Attivita Umana - COSTE”, é
finanziato dal MIUR nell’ambito dell’insieme di progetti denominati Premiali
(art. 5 del decreto ministeriale 9701Ric. dell' 11.11.2011), istituiti con 1' art.4
comma 2 del decreto legislativo 213/2009 ed inviati al MIUR (in riferimento
alla nota n. 2914 del 6 dicembre 2011 avente come oggetto “Progetti
Premiali”) con lettera del presidente ASI, prot. ASI 0000298 del 13/01/2012
(prot interno CE-PRZ-2012-012).




Considerato quanto sopra detto in relazione ai Progetti premiali, le attivita
effettuate nell’ambito del presente contratto potranno essere sottoposte a
rendicontazione sulla base dello schema di rendiconto che si allega al

presente Contratto.

ASI ha indetto pertanto una procedura competitiva- ai sensi dell'art. 55 e
degli artt. 81 e 83 del D.Igs. n.163/2006 per I’affidamento delle attivita
afferenti il “Progetto Premiale “Rischi Naturali Indotti dalle Attivita

Umana - COSTE”,

La Societd ................. con decreto del Direttore Generale del
..... n.........6 risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato
I’offerta economicamente pitl vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.

163/2006;

I capitolato tecnico, I’offerta tecnica e I’offerta economica presentate dal
Contraente in sede di gara costituiscono parte integrante del presente
contratto. [.’Allegato Tecnico Gestionale & stato definito basandosi su
quanto contenuto nel capitolato tecnico di gara, nell'offerta tecnica e

nell'offerta economica.

La Societd .............. ha presentato la documentazione prevista dal
disciplinare di gara e, pertanto, si pud procedere alla stipula del presente

contratto.




SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL, CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito
specificate nel presente contratto, I’esecuzione delle attivita relative al
“Progetto Premiale “Rischi Naturali Indotti dalle Attivita Umana -
COSTE”.

2.2 Quanto sopra sara realizzato secondo le modalita e i tempi previsti nell’
Allegato Tecnico Gestionale, che costituisce parte integrante del presente
contratto, insieme con il Capitolato Tecnico e 1’offerta di gara del
Contraente, nonché tutta la documentazione di gara (anche se non
materialmente allegata).

2.3 Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed
alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

11 Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo
scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente

contratto, attivita aventi lo stesso oggetto del presente contratto.




ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

3.1

11 contratto entrera in vigore dalla data di stipula ed avra la durata di

36 mesi a partire dalla data del Kick off.

ARTICOLO 4
PIANO DEI LAVORI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

4.2

11 Contraente si impegna a condurre le attivita, oggetto del contratto,
in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico-
Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di
avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del
Procedimento (RUP). Vengono identificati i seguenti eventi chiave
con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione
Iniziale (K.O.M.), da tenersi entro sette giorni dalla stipula del

contratto:
4.2.1) Riunione Iniziale (KO) TO

4.2.2) Seconda Riunione di Avanzamento (PDR) TO + 6 mesi
4.2.3) Terza Riunione di Avanzamento (CDR) TO + 14 mesi
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4.2.4) Quinta Riunione di Avanzamento (ORR) TO + 30 mesi
4.2.5) Riunione Finale (FR) TO + 36 mesi

ARTICOLO 5
PREZZO
Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

5.1 11 prezzo complessivo che I'ASI versera al Contraente per l'esecuzione
di tutte le attivitd oggetto del presente contratto, ¢ pari a € -

+IVA.

5.2 Tale prezzo sara corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le
modalita di cui all’art. 6.

5.3 A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito
cauzionale, il contraente ha presentato la fidejussione di cui all’art. 10.1

seguente.

ARTICOLO 6
PIANO E MODALITA DI PAGAMENTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

6.1 Il presente articolo disciplina il piano e le modalita dei pagamenti del

prezzo di cui all’articolo 5.1:
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a) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al
punto 4.2.2).

b) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al
punto 4.2.3).

c) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al
punto 4.2.4).

d) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione
da parte dell’ASI della fattura relativa all’evento di cui al

punto 4.2.5).

6.2 Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), 6.1.b),

6.3

6.1.c) saranno emesse successivamente ed in conformita alla

comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal

Responsabile del Procedimento dell’ASI, sulla corrispondenza in

qualita, quantitd e tempi, delle attivitda svolte rispetto a quanto
stabilito nell’ Allegato Tecnico Gestionale del presente contratto.

La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.d) sara
emessa successivamente ed in conformita alla comunicazione al
Contraente effettuata dal Responsabile del Procedimento, e della
successiva verifica effettuata dalla Commissione di Collaudo ai sensi
dei successivi artt. 14 e 16 , sul positivo completamento, da parte del

Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.5) e sulla
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6.4

6.5

6.6

corrispondenza in qualitd, quantita e tempi, delle attivita svolte
rispetto a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico Gestionale del
presente contratto .

Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal
Responsabile del Procedimento dell’ASI con lettera o fax entro 20
giorni lavorativi dal compimento di ciascuno degli eventi
soprammenzionati. Per le comunicazioni di cui sopra sono comunque
ammessi mezzi equivalenti.

L'AS], in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento,
in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano dei
Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel
successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento corrispondente
alle attivitd non effettuate o non conformi in qualita, quantita e tempi
a quanto previsto nell’Allegato Tecnico Gestionale. Di tale decisione
il Contraente sara informato per iscritto, dal Responsabile del
Procedimento, secondo le modalita di cui al precedente punto 6.4.

Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emettera fattura per
un importo pari alla quota non trattenuta, che sara liquidata secondo i
tempi e le modalita indicati ai precedenti punti. La fattura relativa
all’importo trattenuto sara emessa dal Contraente solo dopo la
comunicazione dell’AS! di positiva valutazione sul completamento
della relativa attivitd e sara liquidata secondo gli stessi tempi e
modalita di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovra
avvenire in un numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in

caso di disaccordo fissato dall’ ASI. Superato il periodo fissato /o0 non
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6.7

6.8

6.9

accettato il lavoro, la trattenuta potra divenire definitiva, fatto salvo il
diritto dell’ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilita
complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente
sara informato per iscritto secondo le modalita di cui al precedente
punto 6.4.

11 Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel
rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del
D.P.R. 633/72, delle regole tecniche previste dal Codice
dell’ Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal DM
55/2013 pena Dlirricevibilita della stessa e la conseguente
impossibilita per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1
co. 210 1. 244/2007 .

La fattura dovra riportare il Codice Unico di Progetto (CUP ove
previsto), il Codice Identificativo Gara (CIG), i dati riferimento SAL
(Stato Avanzamento Lavori) nonché le ulteriori informazioni
specificate dal DM n. 55/2013, quali: Codice univoco Ufficio,
Indicazione del RUP, Codice istruttoria, Codice della procedura
assegnato dal sistema Archimede, etc etc..

Unitamente all’invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed
alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente
stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura
industriale indicata a contratto e della normativa relativa consulenti. Il
Contraente di impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute

nel corso del Contratto.
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6.10 I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di
subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da
ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture,
debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal

contraente medesimo ai subappaltatori.

ARTICOLO 7
PENALITA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

7.1  Durante la validita del contratto il Contraente dovra garantire la
gestione ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle
disposizioni contenute nell’Allegato Tecnico Gestionale relativamente ai
tempi € modi di svolgimento delle attivita, al monitoraggio dei processi e ai
livelli di servizio e alla fornitura della documentazione richiesta. Nel caso in
cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attivita previste per
’evento chiave di cui all’art. 4.2.5 sempre che il ritardo non costituisca
inadempimento ai fini del successivo art. 31, sara assoggettato, per ciascun
giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verra calcolata dall’ASI
sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attivita per le quali si
registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attivita ritenute dalla
Commissione di Collaudo essenziali per il raggiungimento dello scopo del

presente contratto, I’ASI si riserva la possibilita di applicare la penalita sul
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prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello
0,02% per ogni giomno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso,
e dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.2 L'applicabilita della penale ed il suo ammontare saranno accertati
dalla Commissione di collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul
programma riscontrati dalla Commissione stessa, sentito il parere del
Responsabile del Procedimento .

L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al
Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.
7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di
addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del ritardo
verificatosi.

7.4 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potra superare il

valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESS] DI MORA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

8.1 Il Contraente non pud avanzare pretese di compensd o indennizzo per
ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in
relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento

delle necessarie formalitda amministrative, salvo quanto previsto al
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paragrafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i
tempi indicati nello stesso, le parti determinano che si applica il saggio di

interesse legale, di cui al D.Lgs. 231/2002.

ARTICOLO 9
ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente
contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sara effettuata
a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo
la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attivita del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di
rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sara

corrisposta dall'ASIL

ARTICOLO 10
FIDEJUSSIONI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito

17
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10.2.

10.3.

cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della
Banca........... ) I con le modalita previste dall’art. 113 del
D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad euro ....................

Tale fidejussione dovra estendersi per I’intera durata contrattuale.

La garanzia sard progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo
del 75% dell’iniziale importo garantito in conformitd a quanto
previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.

La fidejussione di cui al presente articolo, dovrd prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ ASIL.

ARTICOLO 11
RESPONSABILITA' DEL. CONTRAENTE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

11.1 1I Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre

11.2

per conto terzi attivitd aventi lo stesso oggetto del contratto, come
specificato nell’Allegato Tecnico Gestionale.

Il Contraente esonera e tiene indenne I'ASI da qualsiasi impegno,
onere ¢ responsabilita, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei

confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.
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11.3 1l Contraente ¢ responsabile, nei confronti dell’AS], dello sviluppo
delle attivita oggetto del contratto, nonché del controllo
sull'omogeneita, completezza e qualita del lavoro svolto dalle
eventuali ditte subappaltatori.

11.4 11 Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in
materia di antimafia.

11.5 Il Contraente ¢ tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le
norme generali applicate dall’ASI ai subappaltatori, consulenti e
fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori
nonché' a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni
del contratto con I’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione,
modifiche, modalita di pagamento, tracciabilita dei flussi ai sensi

della legge 136/2010.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

(L’affidamento in subappalto é in ogni caso subordinato all’eventualita che
il Contraente all’atto dell’offerta abbia indicato i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intende subappaltare)

12.1 Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente
contratto sono regolate dall'art .118 del Dlgs. 163/06 e s.m.i. In particolare,

come risulta dagli atti di gara, ¢ stato richiesto di avvalersi del subappalto per




le seguenti attivita:

12.2 1l Contraente dovra trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il
predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi.

12.3 Per quanto concerne i subappaltatori ¢ fatto obbligo al Contraente di
Fornire copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula. Nel
caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e nelle more
della formalizzazione e dell'invio degli stessi, € fatto obbligo al contraente di

fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori.

ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nell’Allegato Tecnico Gestionale nei tempi e

secondo le modalita ivi indicate.

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, la documentazione

tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.
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11 Contraente € tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per

un periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DEL1’ASI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

14.1 L’ASI si avvarra di un Responsabile unico del Procedimento (di
seguito denominato RUP) che si interfaccera con gli uffici tecnici ed
amministrativi dell’Agenzia e oltre ai compiti specificamente previsti
dalle normative in vigore e nell’ambito delle proprie competenze,
garantira il monitoraggio del contratto.

14.2 L’ASI, attraverso il RUP, interverra ogni qualvolta si rendesse
necessario nel corso del contratto, per 1’effettuazione, tra le altre, delle
seguenti attivita:

- verificare che le attivita siano state eseguite ed il servizio reso
secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei
suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente
approvate;

- rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente
articolo 6, confermato dal Responsabile wunico del
Procedimento;

- trasmettere la propria relazione al Responsabile del

Procedimento in merito alle eventuali penali, qualora avesse
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rilevata la sussistenza delle condizioni per ’applicazione delle
stesse;

- esprimere 1 pareri richiesti nei casi previsti.

ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

15.1

Per lo svolgimento delle attivita contrattuali, il Contraente si avvarra
di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per l’intera
durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che
assume la funzione di "Coordinamento" delle attivita e si fara carico
della responsabilitd dell’organizzazione nei riguardi dell’ASI
individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per
'erogazione del servizio. Il Responsabile deve essere reperibile,
responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare il regolare
svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le comunicazioni
e contestazioni fatte in contraddittorio con il Responsabile del
Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente

stesso.

ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI COLLAUDO
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Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

16.1

L'ASI nominera una Commissione Collaudi la cui regolamentazione ¢

prevista dal “Disciplinare collaudo per i1 programmi istituzionali

dell’ASI”, che si riunird in occasione dell’evento di cui all’art. 4.2.5,

ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma,

avente 1 seguenti compiti:

a)

esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente

~ in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;

b)

d)

verificare che le attivita siano state sviluppate ed i lavori eseguiti
secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei
suol allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
accertare 1 pagamenti effettuati;

esprimere il proprio parere in merito all’applicazione delle penali,
di cui all’art. 7, inviandolo per iscritto al Responsabile del
Procedimento;

esprimere 1l parere liberatorio sulla liquidazione della rata di cui
all’art. 6, relativamente al punto 4.2.5) , e delle quote delle rate di
avanzamento trattenute e non liquidate dal Responsabile del
Procedimento, tenendo conto dell’applicabilita di eventuali

penali;
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f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli
sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, causa di forza

maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo si

interfaccia con il Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 17
MODIFICHE - INNOVAZIONI E VARJANTI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

17.1 Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta
dall’esecutore, se non & disposta dal Responsabile unico del Procedimento e
preventivamente approvata dall’ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010
s.m.i.

17.2 Nel corso dell’esecuzione del contratto I’ASI pud aumentare o
diminuire il servizio e il Contraente ¢ tenuto all’esecuzione del servizio alle
medesime condizioni economiche e normative previste dalla normativa
vigente , fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo d’appalto,
ai sensi dell’art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e s.m.i. Oltre questo limite
I’appaltatore avra diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza

titolo a risarcimento danni.




ARTICOLO 18

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE, PROPRIETA'

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

18.1 Tutta la documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del
contratto, cosi come descritta nell’Allegato Tecnico Gestionale, sara
consegnata all’ASI per approvazione nelle médalité ivi definite. Della
consegna sara redatto apposito verbale.

L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nell’ Allegato
Tecnico Gestionale & subordinata all’emissione, da parte del contraente,
di tutta la documentazione prevista e dell’attestazione che tutta la
documentazione prodotta ¢ conforme a quanto previsto e concordato
con ’ASI.

Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo
che abbia avuto esito positivo, 1’ASI comunichera I’accettazione della
fornitura contrattuale. La fornitura contrattuale diverra quindi di
proprieta dell’ ASI.

La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto,
verificatasi prima del passaggio di proprieta, sara a completo rischio del

contraente.

ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE
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Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

21.1

21.2

Le infrastrutture, gli equipaggiamenti, le forniture e i documenti cosi
come definiti nell” Allegato Tecnico Gestionale al paragrafo “Allegato
3: Fornitura a carico ASI” saranno messi a disposizione dall'ASI per
I'esecuzione del contratto.

Il Contraente non potra alienare né utilizzare per fini diversi da quelli
per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione
dall'ASI.

11 Contraente sara responsabile della custodia, conservazione e buon
uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a
disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine
delle attivita.

In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il
Contraente sara tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a
rimborsarne all'ASI il valore, che verrad fissato sulla base dei prezzi
correnti di mercato ed in relazione all'entita del danno da detti beni
subito.

I1 Contraente non ¢ tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la
normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di

cul trattasi.
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ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

22.1

In caso di regime di temporanea importazione 1'ASI, su richiesta e con
il supporto del Contraente, si fara carico di richiedere ai Ministeri
competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si
impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unita
integrate eventualmente necessarie per le attivita del contratto.

Per l'esportazione, I'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni
doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente,
che si fara carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei

subappaltatori.

ARTICOLO 26
PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

26.1

E’ fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le
autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione del
contratto, in conformita alle disposizioni in vigore nel luogo in cui

deve essere eseguito il contratto.
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11 Contraente tiene indenne I'ASI da qualsiasi responsabilita che possa

derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 27
TRASPORTI E ASSICURAZIONI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

27.1

27.2

Il Contraente si assume piena e diretta responsabilita gestionale dei
servizi affidati, liberando a pari titolo 1’ Agenzia Spaziale Italiana.
Esso rispondera direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle
persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi e
delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte
dell’ Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera |’Agenzia da dette
responsabilita.

A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza

di assicurazione n. con , per

responsabilitd civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa,
con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a
persone o cose da incidenti verificatisi nell’esecuzione del servizio,
anche se non direttamente provocati dal proprio personale.

L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, € stata presentata
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indata ............c... dal Contraente all’ Agenzia prima della stipula

del Contratto.

ARTICOLO 28
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

28.1

28.2

Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto
e la sua esecuzione sara fatta e confermata per iscritto dalle parti.

Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno
inviate:

per 1'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana — via del Politecnico snc — 00133 ROMA
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento;

per il Contraente

........................................................

all’attenzione del Responsabile del Servizio

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi

recapiti.

ARTICOLO 30
RECESSO UNILATERALE DELI.’ASI

Il presente articolo integra il corrispondente articolo del Capitolato
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Generale.

30.5 Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto,
dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente
comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 e successive modifiche, I’ASI si riserva la
facolta di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 94 del citato D.Lgs..

ARTICOLO 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.
31.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza

dall'ASI;

— trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione
scritta dell'ASI;

— sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il
contratto ritenuta dalla Commissione di Collaudo;

— sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento,
amministrazione. controllata, concordato preventivo, liquidazione
coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;

— violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;
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31.2 Nei casi di cul sopra, I'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure
necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti
l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potra valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a
credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate
del prezzo gia pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie
rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del
contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi,
sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del
prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti
Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle
modifiche gid approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna,
comunque, ad utilizzare quanto piu possibile i lavori gia eseguiti.

31.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L.
136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.

31.4 11 contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 8 della L.

136/2010 verra risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare
alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni

finanziarie senza avvalersi di banche o della societa Poste-Italiane SpA.

ARTICOLO 32
CAUSA DI FORZA MAGGIORE
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32.1 1l Contraente dovra comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di

20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il
verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza
maggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa
derivare ritardo o impossibilita nell'adempimento del contratto e che sia
in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del
Contraente € che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La
pubblicitd e la notorietd dei citati fatti di forza maggiore non puod in
alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad
espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, la Commissione di Collaudo
accertera la validita dell'evento indicato come causa di forza maggiore.
Di tale giudizio verra data comunicazione al Contraente entro venti
giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori € dovuto
all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attivitd sara
prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso I'ASI non sara tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali
costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilitd ad adempiere il contratto per intervento di una
delle cause sovrammenzionate, 'ASI ed il Contraente concorderanno le
misure necessarie.

I1 Contraente, comunque, fara del suo meglio per ridurre al minimo gli
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effetti di tali eventi.

ARTICOLO 37
NORMATIVA E FORO COMPETENTE

37.1 L’attivita del presente contratto ¢ disciplinata, oltre che dalle clausole
sopra riportate, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell’ASI e
dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.).

37.2 Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il
Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato
medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione
1’articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell’ ASI.

37.3 Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere

tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere

risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

a) La Societd dichiara espressamente di essere a conoscenza delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei

principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di
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comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI

WWW.asi.if).

b) Tanto premesso, La Societd, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1381 c.c. “Promessa dell’obbligazione del fatto del terzo™, si
impegna a:

e rispettare 1 principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento
dell’AS] ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, € comunque
tale da non esporre I’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni
previste dallo stesso;

e non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale
da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal
codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non
conforme.

¢) L’inosservanza di tali impegni da parte di La Societd costituisce grave
inadempimento contrattuale e legittima 1’ASI a risolvere il Contratto con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. “Clausola
risolutiva espressa”, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti

dall’inadempimento.

Roma,
11 Contraente L’ Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale

.........................




