CONTRATTO ASIN.

“Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS”

C.I.G. 5956900D60
TRA
L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in
Via del Politecnico snc — 00133 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 -

rappresentata dal Direttore Generale

E

(d'ora innanzi denominata indicata come Contraente)

con sede legale in , - con capitale sociale € e
interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di............... al n.

- C.CILAA. di Codice Fiscale e Partita IVA
n. rappresentata da nella sua qualita
di

I1 presente Contratto consta:
e din. 28 articoli, per complessive pagine ......... ;

e diun Allegato Tecnico per complessive ........... pagine.
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PREMESSE

1’ ASI ha iniziato nel 1995 a costituire sul territorio nazionale il primo nucleo
della Rete GPS Fiduciale Italiana attualmente costituita da 14 nodi (stazioni
permanenti) di proprietd dell’Ente. L’ASI, attraverso il suo sistema di
archiviazione e distribuzione GeoDAF (http://geodaf.mt.asi.it/gps_page.html),
gestisce anche dati provenienti da altre stazioni (circa 72), mettendo a
disposizione gratuitamente dati e prodotti sul sito web GeoDAF, il cui server
¢ fisicamente dislocato presso il Centro di Geodesia Spaziale (CGS) di
Matera. Attraverso il sistema GeoDAF attualmente ¢ anche effettuato il
controllo di qualith sia del dato ricevuto dalle varie stazioni e sia delle
stazioni stesse (Monitor and Control - M&C).

L’ attuale Rete Fiduciale GPS ed il sistema di archiviazione dati relativo sono
ad oggi di grande interesse per la comunita scientifica internazionale. Lo IAG
(International Association of Geodesy), riconoscendo la necessita di un
sistema di riferimento continentale moderno e preciso in Europa, ha costituito
’EUREF (EUropean REference Frame), responsabile del mantenimento
dell’European Datum (ED), basato su tecniche terrestri, e dell’adeguamento
delle reti europee.

Il sistema di riferimento stabilito e mantenuto da EUREF costituisce
I’infrastruttura geodetica di riferimento per progetti multinazionali che
richiedono una precisa georeferenziazione (e.g. posizionamento
tridimensionale e dipendente dal tempo, geodinamica, navigazione precisa,
ecc.). A tal fine, 'EUREF ha sviluppato attivita legate alla creazione e al

mantenimento del’ETRS89 (European Terrestrial Reference System) e




del’EVRS (European Vertical Reference System). Uno strumento
fondamentale per mantenere I’ETRS89 ¢ la rete permanente EPN (EUREF
Permanent Network), che copre il continente europeo con numerosi siti ben
distribuiti. Le stazioni che appartengono all’EPN acquisiscono continuamente
dati con ricevitori GNSS di elevata precisione, che operano secondo principi
e linee guida ben definiti che garantiscono I'efficienza dell’EPN stesso e la
qualita a lungo termine dei suoi prodotti. L’EPN costituisce inoltre il
contributo europeo all’IGS (International GPS Service) e alla realizzazione
dell’'ITRS (International Terrestrial Reference System), al monitoraggio delle
deformazioni tettoniche in Europa, al monitoraggio climatico a lungo periodo
e allo sviluppo degli standard e dei mezzi operativi per diffondere i dati
GNSS su Internet.

Utilizzando i dati provenienti da tutti i siti della sua attuale Rete GPS
Fiduciale Italiana, ASI-CGS & un Centro di Analisi Locale dell’EUREF dal
1996 e produce sin da allora soluzioni richieste sia per la densificazione
dell’European Reference Frame sia per applicazioni troposferiche. In tempi
recenti, ASI-CGS ¢ diventata anche un EUREF NTRIP Broadcaster per dati
in Real Time.

L’ASI, in linea con gli obiettivi dell’International GNSS Service (IGS),
intende adeguare e densificare 1’attuale Rete Fiduciale GPS italiana ed
aggiornare il relativo sistema di M&C e di archiviazione al fine di poter
ricevere, archiviare e successivamente distribuire i dati di tutti i sistemi di
navigazione satellitare del GNSS al fine di aggiornare e densificare la Rete
EPN per il mantenimento del Reference Frame europeo, contribuire all’ITRF,

fornire un’infrastruttura per sostenere altri progetti di rilievo ed in particolare




le iniziative europee relative al sistema satellitare GALILEO, consentire

all’utenza nazionale scientifica e civile di moltiplicare e rafforzare le

applicazioni basate sui dati di tali sistemi.

La fornitura dovra essere costituita da:

disegno e realizzazione di una Rete di stazioni in Italia equipaggiate
con ricevitori ed antenne GNSS, sistemi di trasmissione dati e
telemetria che integri e aggiorni la Rete Fiduciale GPS dell’ASI
attualmente presente sul territorio nazionale, rendendola in grado di
acquisire i segnali dei GNSS. Tale attivita sara svolta prevalentemente
seguendo le direttive degli enti geodetici internazionali IGS ed
EUREEF per la creazione e il mantenimento di sistemi di riferimento
geodetici globali e continentali. Il numero di stazioni verra definito
con il Contraente in fase di definizione del progetto di Rete (da 40 a
60 stazioni circa) sulla base del costo medio per stazione e del tipo di
intervento necessario: strumenti, installazione e serviti nel caso di
realizzazione di nuovi nodi; sostituzione del ricevitore in caso di
upgrade su nodi gia esistenti;

disegno e realizzazione del servizio di M&C della Rete, compresa la
telemetria delle singole stazioni (e.g . temperatura, stato della
connessione, qualita della connessione, spazio libero sul disco del PC
ecc.), in modo che, oltre al controllo sullo stato di ogni singolo nodo,
si possa valutare anche la qualita dei dati ricevuti e li si possa rendere
utilizzabili sul sito GeoDAF per il successivo download da parte degli
utenti interessati. L’upload del dato su GeoDAF dovra pertanto

avvenire secondo le diverse modalita e latenze (tempo reale, cadenza




oraria, giornaliera, ecc.) necessarie alle banche dati europee (es.
EUREF, EUMETNET, ecc.) e nazionali e secondo gli accordi che
intercorrono tra ASI e gli utenti.
11 prodotto finale della fornitura “Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS” si
intende installato, configurato, verificato e reso in condizioni di “pronto per
le operazioni”.
Il presente contratto per la realizzazione della “Nuova Rete fiduciale Nazionale
GNSS” , ¢ finanziato dal MIUR nell’ambito dell’insieme di progetti denominati
Premiali (art. 5 del decreto ministeriale 9701Ric. dell' 11.11.2011), istituiti con I'
art.4 comma 2 del decreto legislativo 213/2009 ed inviati al MIUR (in riferimento
alla nota n. 2914 del 6 dicembre 2011 avente come oggetto “Progetti Premiali”) con
lettera del presidente ASI, prot. ASI 0000298 del 13/01/2012 (prot interno CE-PRZ-
2012-012).
Considerato quanto sopra detto in relazione ai Progetti premiali, le attivita
effettuate nell’ambito del presente contratto potranno essere sottoposte a
rendicontazione sulla base dello schema di rendiconto che si allega al

presente Contratto.

ASI ha indetto pertanto una procedura competitiva- ai sensi dell'art. 55 e
degli artt. 81 e 83 ‘del D.Igs. n.163/2006 per I’affidamento delle attivita

afferenti il progetto “Nuova Rete fiduciale Nazionale GNSS”;

La Societd ................. con decreto del Direttore Generale del ..... DO e
risultata aggiudicataria della predetta gara, avendo presentato [I’offerta

economicamente piul vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Igs. n. 163/2006;




Il capitolato tecnico, I’ offerta tecnica e I’offerta economica presentate dal Contraente
in sede di gara costituiscono parte integrante del presente contratto. L’Allegato
Tecnico Gestionale & stato definito basandosi su quanto contenuto nel

capitolato tecnico di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

La Societa .............. ha presentato la documentazione prevista dal disciplinare di

gara e, pertanto, si pud procedere alla stipula del presente contratto.

11 codice identificativo del presente contratto (CIG) € il seguente .................

SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito
specificate nel presente contratto, I’esecuzione delle attivita relative alla
realizzazione della “Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS”.

2.2 Quanto sopra sara realizzato secondo le modalita e i tempi previsti nel
Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente
contratto, insieme con 1’offerta di gara del Contraente, nonché tutta la

documentazione di gara (anche se non materialmente allegata).




2.3 Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente contratto, ai suoi allegati ed

3.1

3.2

4.2

alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.
II Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza 1'accordo
scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente

contratto, attivita aventi lo stesso oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto entrera in vigore dalla data di stipula ed avra la durata di
18 mesi a partire dalla data del Kick off.

Il termine delle attivita, potra essere prorogato di comune accordo fra
le Parti. Qualora tale proroga comporti oneri aggiuntivi per 1’ASI,

essa sara regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 4
PIANO DEI LAVORI

II Contraente si impegna a condurre le attivita, oggetto del contratto,
in aderenza al Piano dei Lavori, contenuto nell'Allegato Tecnico-
Gestionale, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di
avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del
Procedimento (di seguito denominato RUP) Vengono identificati i
seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire
dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.), da tenersi entro sette

giorni dalla stipula del contratto:




4.2.1) Riunione Iniziale TO
4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento TO + 4 mesi

4.2.3) Seconda Riunione di Avanzamento  TO + 8 mesi

4.2.4) Terza Riunione di Avanzamento TO + 12 mesi
4.2.5) Riunione Finale TO + 18 mesi
ARTICOLO 5
PREZZO

5.1 1l prezzo complessivo che I'ASI versera al Contraente per l'esecuzione
di tutte le attivith oggetto del presente contratto, & pari a
€__ +IVA.

5.2 Tale prezzo sara corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e
le modalita di cui all’art. 6.

5.3 A garanzia dell’esecuzione del contratto ed in sostituzione del deposito
cauzionale, il contraente presentera la fidejussione di cui all’art. 10.1

seguente.

ARTICOLO 6
PIANO E MODALITA DI PAGAMENTO

6.1 L’importo contrattuale sarad corrisposto secondo gli importi e le
modalita di seguito indicate:
a) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte
dell’ ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.2).
b) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte

dell’ ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.3).
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6.2

6.3

6.4

c) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte

dell’ ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.4).

d) € (+ IVA) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte

dell’ ASI della fattura relativa all’evento di cui al punto 4.2.5).

Le fatture relative al pagamento di cui ai precedenti punti 6.1.a), 6.1.b),
6.1.c) saranno emesse successivamente ed in conformita alla
comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dal RUP
dell’ASI, previo nulla osta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(di seguito denominato DEC) dell’ ASI, sulla corrispondenza in qualita,
quantita e tempi, delle attivita svolte rispetto a quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico del presente contratto.

La fattura relativa al pagamento di cui al precedente punto 6.1.d) sara
emessa successivamente ed in conformitd alla comunicazione al
Contraente effettuata dal RUP, previo nulla osta da parte del DEC e
della successiva verifica effettuata dalla Commissione di Collaudo ai
sensi dei successivi artt. 14 e 16, sul positivo completamento, da parte
del Contraente del relativo evento di cui al punto 4.2.5) e sulla
corrispondenza in qualita, quantita e tempi, delle attivita svolte rispetto
a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico del presente contratto.

Le comunicazioni di cui ai punti 6.2, 6.3 saranno effettuate dal RUP
dell’ASI con lettera o fax entro 20 giorni lavorativi dal compimento di
ciascuno degli eventi soprammenzionati. L’invio delle fatture da parte
del Contraente avverra con corriere espresso o con consegna diretta. In

mancanza di comunicazione da parte dell’ASI entro i termini sopra
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6.5

6.6

previsti, il Contraente potra emettere fattura anche ai fini del successivo
art. 8 del capitolato, fatto salvo il diritto dell’ASI anche dopo la
scadenza di detti termini, di rifiutare in tutto o in parte il pagamento, in
caso di giudizio negativo sul raggiungimento degli eventi. Per le
comunicazioni di cui sopra sono comunque ammessi mezzi equivalenti.
L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento
ad opera del DEC, in occasione del compimento dei vari eventi indicati
nel Piano dei Lavori, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito
nel successivo art. 7, di trattenere la parte del pagamento
corrispondente alle attivita non effettuate o non conformi in qualita,
quantitd e tempi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Di tale
decisione il Contraente sara informato per iscritto, dal RUP, secondo le
modalita di cui al precedente punto 6.4.

Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emettera fattura per
un importo pari alla quota non trattenuta, che sara liquidata secondo i
tempi e le modalitd indicati ai precedenti punti. La fattura relativa
all’importo trattenuto sara emessa dal Contraente solo dopo la
comunicazione dell’ASI di positiva valutazione sul completamento
della relativa attivita e sara liquidata secondo gli stessi tempi e modalita
di cui ai precedenti punti. Tale completamento dovra avvenire in un
numero di giorni lavorativi concordato fra le Parti ed in caso di
disaccordo fissato dall’ASI. Superato il periodo fissato e/o non
accettato il lavoro, la trattenuta potra divenire definitiva, fatto salvo il
diritto dell’ASI di valutare I’influenza di tale parte sull’accettabilita

complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente
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sara informato per iscritto secondo le modalita di cui al precedente

punto 6.4.

6.7 Le fatture e la relativa documentazione saranno inviate all'ASI in 1

6.8

6.9

originale e 5 (cinque) copie e dovranno riportare il Codice di
Identificativo di Gara (CIG). Il Contraente comunichera all’ASI gli
estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il
pagamento sara effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato al Contraente presso 1’istituto cassiere che verra indicato nella
fattura.

Unitamente all’invio delle fatture relative agli stati di avanzamento ed
alla Riunione Finale, il Contraente deve inviare all'ASI una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente
stesso o persona da lui delegata, attestante il rispetto della struttura
industriale indicata a contratto e della normativa relativa consulenti. Il
Contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni intervenute
nel corso del Contratto.

I pagamenti successivi al primo saranno sospesi qualora, in caso di
subappalto autorizzato, non vengano trasmesse, entro 20 giorni da
ciascun pagamento effettuato a favore del contraente, le fatture,
debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dal contraente

medesimo ai subappaltatori.

13




7.1

7.2

ARTICOLO 7
PENALITA

Durante la validita del contratto il Contraente dovra garantire la gestione
ottimale del servizio oggetto del contratto, conformemente alle
disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico relativamente ai tempi e
modi di svolgimento delle attivitd, al monitoraggio dei processi € ai
livelli di servizio e alla fornitura della documentazione richiesta. Nel
caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attivita
previste per ognuno degli eventi chiave di cui all’art. 4, sempre che il
ritardo non costituisca inadempimento ai fini del successivo art. 27, sara
assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale
che verra calcolata dall’ASI sulla parte del prezzo contrattuale
corrispondente alle attivita per le quali si registra il ritardo.

Nel caso che il ritardo si registri nello svolgimento di attivita ritenute
dalla Commissione di Collaudo essenziali per il raggiungimento dello
scopo del presente contratto, I’ ASI si riserva la possibilita di applicare la
penalita sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello
0,02% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno
compreso, € dello 0,05% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo
giorno in poi.

L'applicabilita della penale ed il suo ammontare saranno accertati dalla
Commissione di Collaudo sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul

programma riscontrati dalla Commissione stessa, sentito il parere del
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DEC dell’ASI e del RUP.

L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di
addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del
ritardo verificatosi.

7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di
addebitare al Contraente gli eventuali oneri subiti in conseguenza del
ritardo verificatosi.

7.4 In ogni caso I'ammontare massimo della penale non potrd superare il

valore del 10% dell'importo di cui all'art. 5.1.

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTIL INTERESSI DI MORA

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

8.111 Contraente non pud avanzare pretese di compenso o indennizzo per
ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in
relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento
delle necessarie formalita amministrative, salvo quanto previsto al
paragrafo successivo.

8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i
tempi indicati nello stesso, le parti determinano che si applica il saggio di

interesse legale, di cui al D.Lgs. 231/2002.
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ARTICOLO 9
ONERI FISCALI

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato

Generale.

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente
contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sara effettuata
a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo
la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attivita del presente contratto sono assoggettate ad IVA a titolo di

rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 che sara

corrisposta dall'ASI.

ARTICOLO 10
FIDEJUSSIONI

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, in sostituzione del deposito
cauzionale, il Contraente ha prestato fidejussione bancaria della
Banca. . sssas o 11 PR con le modalita previste dall’art. 113 del
D.Lgs.163/2006 e di importo pari ad €uro ....................

Tale fidejussione dovra estendersi per 1’intera durata contrattuale.

10.2. La garanzia sard progressivamente svincolata a  misura
dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo
del 75% dell’iniziale importo garantito in conformita a quanto
previsto dal citato art. 113 del D.Lgs.163/2006.

10.3. La fidejussione di cui al presente articolo, dovra prevedere
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11.1

11.2

11.3

114

11.5

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ ASI.

ARTICOLO 11
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non
condurre per conto terzi attivita aventi lo stesso oggetto del contratto,
come specificato nel Capitolato Tecnico.

Il Contraente esonera e tiene indenne 1'ASI da qualsiasi impegno,
onere e responsabilita, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei
confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

Il Contraente & responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo
delle attivita oggetto del contratto, nonché del controllo
sull'omogeneitd, completezza e qualita del lavoro svolto dalle
eventuali ditte subappaltatori.

Il Contraente si impegna ad osservare le disposizioni normative in
materia di antimafia.

Il Contraente & tenuto, ad inserire, per quanto di competenza, le
norme generali applicate dall’ASI ai subappaltatori, consulenti e
fornitori nei contratti con i propri subappaltatori, consulenti e fornitori
nonché a trasferire nei suddetti contratti tutti i principi e le condizioni
del contratto con 1’ASI ed in particolare prezzo, pianificazione,

modifiche, modalitd di pagamento, tracciabilita dei flussi ai sensi
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della legge 136/2010.
ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

(L’affidamento in subappalto é in ogni caso subordinato all’eventualita che il

Contraente all’atto dell’offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di

servizi e forniture che intende subappaltare)

12.1

12.2

12.3

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente
contratto sono regolate dall'art .118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In
particolare, come risulta dagli atti di gara, & stato richiesto di avvalersi

del subappalto per le seguenti attivita:

Il Contraente dovra trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento, copia delle fatture quictanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non
vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al
Contraente saranno sospesi.

Per quanto concerne i subappaltatori & fatto obbligo al Contraente di
Fornire copia dei contratti stipulati entro 30 gg dalla data della stipula.
Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data e
nelle more della formalizzazione e dell'invio degli stessi, € fatto obbligo
al contraente di fornire evidenza dell'instaurarsi del rapporto

contrattuale con i subappaltatori.
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ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE

Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nel Capitolato Tecnico nei tempi e secondo le
modalita ivi indicate.

Il Contraente si impegna a rendere disponibile all’ASI, la documentazione
tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

I Contraente € tenuto a conservare a proprie spese tale documentazione per

un periodo quinquennale dall’accettazione del certificato di collaudo.

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DELL’ASI

14.1 L’ASI si avvarra di un RUP che si interfaccera con gli uffici tecnici
ed amministrativi dell’Agenzia e oltre ai compiti specificamente
previsti dalle normative in vigore e nell’ambito delle proprie
competenze, garantira il monitoraggio del contratto.

14.2 1’ AS]I, per la direzione ed il controllo delle attivita si avvarra anche di
un DEC, il quale si interfaccera internamente con il RUP, con i
compiti di seguito definiti.

14.3 L’ASI, attraverso il DEC, interverra ogni qualvolta si rendesse
necessario nel corso del contratto, per I’effettuazione, tra le altre, delle
seguenti attivita:

- verificare che le attivita siano state eseguite ed il servizio reso

secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei
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15.1

suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente
approvate;

- rilasciare il nulla osta per i pagamenti di cui al precedente
articolo 6, confermato dal RUP;

- trasmettere la propria relazione al RUP in merito alle eventuali
penali, qualora avesse rilevata la sussistenza delle condizioni
per I’applicazione delle stesse;

- esprimere i pareri richiesti nei casi previsti.

ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

Per lo svolgimento delle attivita contrattuali, il Contraente si avvarra
di un unico interlocutore, il Responsabile del Servizio per I’intera
durata del Contratto a partire dalla data della Riunione Iniziale, che
assume la funzione di "Coordinamento" delle attivita e si fara carico
della responsabilita dell’organizzazione nei riguardi dell’ASI
individuando anche le ulteriori esigenze di personale necessario per
l'erogazione del servizio. Il Responsabile del Servizio deve essere
reperibile, responsabile dell’organizzazione ed in grado di assicurare
il regolare svolgimento del servizio concordato. Pertanto, tutte le
comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio con il RUP del
Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente

stesso.
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16.1

ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI COLLAUDO

L'ASI nominera una Commissione Collaudi la cui regolamentazione-&

prevista dal “Disciplinare collaudo per i programmi istituzionali

dell’ ASI”, che si riunira in occasione dell’evento di cui all’art. 4.2.5,

ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma,

avente i seguenti compiti:

a)

b)

esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente
in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;

verificare che le attivita siano state sviluppate ed i lavori eseguiti
secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei
suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
accertare 1 pagamenti effettuati;

esprimere il proprio parere in merito all’applicazione delle penali,
di cui all’art. 7, inviandolo per iscritto al RUP;

esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione della rata di cui
all’art. 6, relativamente al punto 4.2.5) , e delle quote delle rate di
avanzamento trattenute e non liquidate dal RUP, tenendo conto
dell’applicabilita di eventuali penali;

esprimere 1 pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli
sospensione dei lavori, risoluzione del contratto, causa di forza

maggiore.
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17.1

17.2

18.1

Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione di Collaudo si

interfaccia con il DEC dell’ ASI e con il RUP.

ARTICOLO 17
INNOVAZIONI E VARIANTI

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta
dall’esecutore, se non ¢ disposta dal RUP e preventivamente approvata
dall’ASI nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla
normativa vigente.

Nel corso dell’esecuzione del contratto I’ASI pud aumentare o
diminuire il servizio e il Contraente & tenuto all’esecuzione del servizio
alle medesime condizioni economiche e normative previste dal presente
capitolato, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo
d’appalto, ai sensi dell’art. 311, comma 4, del DPR 207/2010 e s.m.i.
Oltre questo limite I’appaltatore avra diritto, se lo richiede, alla

risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE, PROPRIETA'

Tutta la documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del
contratto, cosi come descritta nel Capitolato Tecnico, sara consegnata
all’ASI per approvazione nelle modalita ivi definite. Della consegna
sara redatto apposito verbale.

L’accettazione da parte dell’ASI della fornitura definita nel Capitolato

Tecnico & subordinata all’emissione, da parte del contraente, di tutta la
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documentazione prevista e dell’attestazione che tutta la documentazione
prodotta € conforme a quanto previsto e concordato con 1’ASL

Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del collaudo
che abbia avuto esito positivo, I’ASI comunichera 1’accettazione della
fornitura contrattuale. La fornitura contrattuale diverrd quindi di
proprieta dell’ ASI.

La distruzione o il danneggiamento della fornitura oggetto del contratto,
verificatasi prima del passaggio di proprieta, sara a completo rischio del

contraente.

ARTICOLO 19

BENI POSTI DALL'AST A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

19.1

19.2

Le infrastrutture, gli equipaggiamenti, le forniture e i documenti cosi
come definiti nel Capitolato Tecnico al paragrafo 6 saranno messi a
disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto

11 Contraente non potra alienare né utilizzare per fini diversi da quelli
per i quali sono stati posti a disposizione, i beni messi a disposizione
dall'ASL

Il Contraente sara responsabile della custodia, conservazione e buon
uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a
disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine
delle attivita.

In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il

Contraente sara tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a
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20.1

21.1

rimborsarne all'ASI il valore, che verra fissato sulla base dei prezzi
correnti di mercato ed in relazione all'entita del danno da detti beni
subito.

Il Contrante non & tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la

normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di

cui trattasi.

ARTICOLO 20
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

In caso di regime di temporanea importazione 1'ASI, su richiesta e con
il supporto del Contraente, si fara carico di richiedere ai Ministeri
competenti la concessione di agevolazioni doganali. Il Contraente si
impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unita
integrate eventualmente necessarie per le attivita del contratto.

Per l'esportazione, I'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni
doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente,
che si fara carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei

subappaltatori.

ARTICOLO 21

CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

Il soggetto affidatario del contratto & tenuto ad eseguire in proprio i
servizi compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto, a

pena di nullitd, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs.
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21.2

21.3

22.1

163/06. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni

atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 D.Lgs.
163/06, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che la cessione sia stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. Della cessione deve essere data dal
Contraente opportuna comunicazione scritta all’ ASI, che si riserva di
accettare o rifiutare la cessione totale o parziale dei crediti in
maturazione con notifica scritta entro 45 giorni dalla comunicazione

del Contraente stesso.

Qualsiasi decisione o deliberazione concernente variazioni della
ragione sociale, composizione sociale o azionaria, denominazione,
sede legale e/o qualunque altra modificazione dello Statuto o Atto
costitutivo dell’Impresa, deve essere comunicata tempestivamente, e
comunque non oltre 30 giorni solari consecutivi, all’ASI e seguita
eventualmente dall’invio di copia autenticata ai sensi di legge degli

atti attestanti dette variazioni al momento della loro formalizzazione.

ARTICOLO 22
PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

E’ fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le
autorizzazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione del

contratto, in conformita alle disposizioni in vigore nel luogo in cui
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23.1

23.2

deve essere eseguito il contratto.
Il Contraente tiene indenne I'ASI da qualsiasi responsabilita che possa

derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 23
ASSICURAZIONI

Il Contraente si assume piena e diretta responsabilita gestionale dei
servizi affidati, liberando a pari titolo 1’ Agenzia Spaziale Italiana.
Esso rispondera direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle
persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi e
delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte
dell’ Agenzia.

Conseguentemente, il Contraente esonera I’Agenzia da dette
responsabilita.

A garanzia di quanto sopra, il Contraente ha stipulato apposita polizza

di assicurazione n. con , per

responsabilita civile verso terzi, Agenzia Spaziale Italiana compresa,
con il massimale di € 5.000.000,00 a garanzia dei danni causati a
persone o cose da incidenti verificatisi nell’esecuzione del servizio,
anche se non direttamente provocati dal proprio personale.
L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, € stata presentata
indata .........c..ooennin dal Contraente all’ Agenzia prima della stipula

del Contratto.
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ARTICOLO 24
CAUSA DI FORZA MAGGIORE

24.1 11 Contraente dovra comunicare per iscritto all'ASI, entro il termine di
20 (venti) giorni lavorativi dal momento in cui ne viene a conoscenza, il
verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza
maggiore (secondo le definizioni di cui all’art. 1218 C.C.), da cui possa
derivare ritardo o impossibilita nell'adempimento del contratto e che sia
in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del
Contraente e che non implichi colpa o negligenza da parte sua. La
pubblicita e la notorieta dei citati fatti di forza maggiore non puo in
alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad
espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, la Commissione di Collaudo
accertera la validita dell'evento indicato come causa di forza maggiore.
Di tale giudizio verra data comunicazione al Contraente entro venti
giorni lavorativi dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento dei lavori & dovuto
all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attivita sard
prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso I'ASI non sara tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali
costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilita ad adempiere il contratto per intervento di una
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25.1

25.2

delle cause sopramenzionate, 'ASI ed il Contraente concorderanno le

misure necessarie.

Il Contraente, comunque, fara del suo meglio per ridurre al minimo gli

effetti di tali eventi.

ARTICOLO 25
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto
e la sua esecuzione sara fatta e confermata per iscritto dalle parti.

Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno
inviate:

per 1'ASI:

Agenzia Spaziale Italiana — via del Politecnico snc — 00133 ROMA
all'attenzione del Responsabile Unico di Procedimento e del Direttore
dell’Esecuzione del Contratto;

per il Contraente

........................................................

all'attenzione del Responsabile del Servizio e Contrattuale.
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi

recapiti.

ARTICOLO 26
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo del Capitolato
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Generale.

26.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

— inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza
dall'ASI;

— trasferimento del contratto senza la preventiva autorizzazione
scritta dell' ASI;

— sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il
contratto ritenuta dalla Commissione di Collaudo;

— sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento,
amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione
coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;

— violazione della Legge Antimafia D. Lgs 159/2011;

26.2 Nei casi di cui sopra, I'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure
necessarie per l'esecuzione ed il completamento dei lavori afferenti
l'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potra valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a
credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate
del prezzo gia pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie
rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del
contratto, per l'esecuzione dei lavori in forma diretta o da parte di terzi,
sono a carico del Contraente medesimo entro il limite del 10% del
prezzo contrattuale, tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti

Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle
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modifiche gid approvate a norma dell'art. 11. L'ASI si impegna,
comunque, ad utilizzare quanto pitt possibile i lavori gia eseguiti.

26.3 Il Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L.
136/2010 del 13 agosto 2010 relativamente agli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari.

26.4 11 contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 8 della L.

136/2010 verra risolto di diritto senza che il Contraente possa vantare
alcun diritto o pretesa, qualora vengano effettuate transazioni

finanziarie senza avvalersi di banche o della societa Poste-Italiane SpA.

ARTICOLO 27
NORMATIVA E FORO COMPETENTE

27.1 L’attivita del presente contratto & disciplinata, oltre che dalle clausole
sopra riportate, dalle disposizioni del Capitolato Generale dell’ASI e
dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n. 163/06 € s.m.i.).

27.2 Ai sensi del Capo I, parte B punto 1 del Capitolato Generale il
Contraente dichiara di accettare le norme contrattuali del Capitolato
‘medesimo. Le Parti, inoltre, concordano che non trova applicazione
I’articolo 36 del Capitolato Generale dei contratti dell’ ASL

27.3 Tutte le controversie di qualsiasi natura o genere che dovessero sorgere

tra le parti in ordine al presente contratto e che non potessero essere

risolte in via bonaria dalle parti, sono di competenza del foro di Roma.

30




ARTICOLO 28
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

a) La Societa dichiara espressamente di essere a conoscenza delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei
principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di
comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI
www.asi.it).

b) Tanto premesso, La Societd, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1381 c.c. “Promessa dell’obbligazione del fatto del terzo”, si
impegna a:

e rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento
dell’ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque
tale da non esporre 1’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni
previste dallo stesso;

e non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale
da indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ ASI a violare i principi del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal
codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non
conforme.

¢) L’inosservanza di tali impegni da parte di La Societa costituisce grave
inadempimento contrattuale e legittima 1’ASI a risolvere il Contratto con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. “Clausola
risolutiva espressa”, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti

dall’inadempimento.
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Roma,

Il Contraente

L’ Agenzia Spaziale Italiana

11 Direttore Generale

..........................

32



