
 
 

Determina a contrarre ai fini dell'approvazione del bando di gara per l'affidamento delle attività 
di ricerca e sviluppo relative a l'affidamento delle attività di fase A/B1 per la Piattaforma e il 

Sistema per la missione CALIGOLA  

 

Quesito n. 1 

Bando di gara: pagina 6 Capitolato Tecnico: pagina 23  

Con riferimento al documento “Bando di selezione - Attività di fase A/B1 per la Piattaforma e il Sistema per 
la missione CALIGOLA”, paragrafo 1, è indicata una durata complessiva delle attività pari a 24 Mesi. Di 
contro, nel documento “Capitolato Tecnico”, paragrafo 5, è richiesto di svolgere le attività industriali di fase 
A/B1 secondo una pianificazione che prevede un evento finale (SRR) 18 mesi dopo l’avvio del contratto. Si 
chiede, pertanto, a codesta Spettabile Agenzia di chiarire il riferimento corretto da assumere per la durata 
complessiva della fase di sviluppo A/B1. 

Risposta 

Nel capitolato tecnico si è tenuto conto delle attività che dovranno essere svolte anche in relazione alle 
attività in corso relativamente allo sviluppo del payload LIDAR fornite nello stesso capitolato. 

La durata di 18 mesi è da considerarsi come durata minima delle attività associate al bando di 
selezione. È facoltà dell’operatore economico proporre una durata maggiore fino ad una durata 
massima di 24 mesi. 

 

Il RUP  

Ing. Francesco Longo 
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